
	KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



	Uraian Pendahuluan

	1.
Latar Belakang

	Pembangunan Gedung Diklit Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dibiayai oleh Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Pembangunan ini merupakan Pembangunan Fasilitas Baru di lingkungan RSJD Surakarta dan merupakan pekerjaan yang berkelanjutan. RSJD Surakarta sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dan sekaligus wahana Pendidikan, memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan pengetahuan dan sekaligus peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya Pembangunan Gedung Diklit RSJD Surakarta, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada peserta didik dalam rangka menjadi RS Pendidikan Afiliasi yang memadai, khususnya bagi masyarakat Surakarta,  Jawa Tengah dan daearah-daerah lain yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
Dalam pelaksanaan fungsi RSJD Surakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, diperlukan Pembangunan Gedung Diklit Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta merupakan bagian dari Masterplan Pengembangan Pembangunan RSJD Surakarta dan menjadi salah satu prioritas dalam tahap pembangunan RSJD Surakarta mulai tahun anggaran 2019-Selesai.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2019 menganggarkan dana APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Diklit Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang tertuang dalam dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah RSJD Surakarta Tahun 2019. 


	2.
Maksud dan Tujuan


	Maksud: 

Pengadaan Jasa Konstruksi   ini diharapkan dapat memperoleh Penyedia Jasa Konstruksi yang bisa  menjalankan tugas  pelaksanaan konstruksi fisik dan Hasil  pekerjaan yang baik dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  terinci yang sesuai dengan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu : 

a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya; 

b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat; 

c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
d. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya; 

e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;

f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat APBD Provinsi Jawa Tengah rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat;

g. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Pelaksana Teknis Pekerjaan (PPTK) dan diketahui oleh Perencana Konstruksi.

h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi;
Tujuan: 

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengoptimalkan pekerjaan konstruksi, dimana hasil pekerjaan ini akan menjadi pedoman perkembangan/progres pelaksanaan Pembangunan Gedung Diklit Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun anggaran 2019.



	3.
Sasaran


	Sasaran Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Diklit Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah tercapainya Pembangunan Gedung Diklit Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai berikut :

1. Membentuk wadah yang menampung kegiatan dan pelaksanaan masing-masing fungsi yang direncanakan, yang diharapkan akan dapat ditampung secara menyeluruh dan terpadu serta meningkatkan performance bangunan secara keseluruhan dari jalan utama (Jl. Ki Hajar Dewantoro) pada lingkungan RSJD Surakarta. 

2. Memanfaatkan perlengkapan bangunan beserta persyaratannya (Equipment And Requirement) secara efisien dan efektif, sesuai dengan system yang paling memungkinkan tanpa menimbulkan gangguan, serta sesuai dengan dokumen perencanaan dan arah pedoman pengembangan RSJD Surakarta.



	4.
Lokasi Pekerjaan
	RSJD Surakarta, Jl Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Surakarta


	5.
Sumber Pendanaan
	Untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Diklit Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta diperlukan biaya kurang lebih Rp. 4.870.000.000 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) termasuk PPN 10% dengan sumber dana RSJD Surakarta Tahun Anggaran 2019. 
Biaya pekerjaan Konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, dengan  cara  dibayarkan  secara  bertahap per termyn sesuai  dengan  progress fisik  yang  telah  dilaksanakan  oleh  kontraktor  pelaksana.


	6.
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
	Nama Pejabat Pembuat Komitmen:                                     dr. AGUSTINI CHRISTIAWATI,MM
Satuan Kerja: RSJD Surakarta


	Data Penunjang


	7.
Data Dasar
	· Peta Dasar Lokasi (Tapak)

· Lay Out Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
· Gambar DED dari  Konsultan Perencana


	8.
Standar Teknis
	· Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara



	9.
Studi-Studi Terdahulu
	· Review DED Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Perencanaan DED Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta


	10.
Referensi Hukum
	· Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

· Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

· Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
· Peraturan Presiden RI. Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Bangunan Negara
· Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
· Peraturan lain-lain yang terbaru dan terkait 


	Ruang Lingkup

	11.
Lingkup Pekerjaan
	
              Lingkup Pekerjaan (Scope Of Work).
Pelaksanaan  Pembangunan Gedung Diklit Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta  ini, adalah : 

a. Penyelesaian Pekerjaan Struktur (Pekerjaan Tangga, Core Lift, Pekerjaan Atap Beton)

b. Pekerjaan Persiapan

c. Pekerjaan Arsitektur (Pekerjaan Facade Total, Finishing Lantai 1)

d. Pekerjaan Mekanikal

e. Pekerjaan Elektrikal

f. Pekerjaan Plumbing
g. Pekerjaan lain-lain / pekerjaan yang jelas terkait langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa dipisahkan dengan pekerjaan utama sesuai dengan gambar dan dokumen tender.


	
	

	12.
Keluaran
	Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi : 
a. 
Laporan harian, berisi keterangan tentang : 

- Tenaga kerja 

- Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak 

- Alat-alat 

- Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan 

- Waktu pelaksanaan pekerjaan 

c. 
Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan harian; dan Laporan Cuaca
d. 
Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

e. 
Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran; 

f. 
Laporan  perubahan pekerjaan tambah kurang; 

g. 
Mengadakan pertemuan di lapangan (site meeting); 

h. 
Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan Time Schedule kontraktor pelaksana; 

i. 
Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing); 

j. 
Foto Dokumentasi (0% s/d 100%);
k. 
manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung,termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.



	13. Persyaratan Penyedia

14 Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
	Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.  Memiliki IUJKN/SIUP 

b.  Memiliki SBU Sub Bidang (BG008) Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan kesehatan atau (BG009) Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gedung lainnya. 
c. Memiliki Sertifikat ISO 9001 : 2008; dan atau Sertifikat K3 Depnakertrans 

d. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) yang memenuhi dan sesuai dengan Sub Bidang Pekerjaan
Tidak ada Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas yang spesifik dari Pejabat Pembuat Komitmen. Data Perencanaan akan diberikan kepada pemenang lelang Penyedia jasa konstruksi. Fasilitas Ruang kerja akan disediakan oleh Penyedia jasa Konstruksi



	15.
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi


	Peralatan  yang  dibutuhkan  dan  jumlahnya  antara  lain :

No
Jenis Peralatan
Type/kapasitas
Jumlah
1
Generator Set
     25 Kva
1 unit
2
Theodolith
-
1 unit
3
Welding Machine                ( mesin las)

-
1 unit
4

Kompresor

1 unit

5
Scaffolding
-
   Min. 1500 set
6
Stamper
1 Ton
1 unit
7

Concrete Vibrator Elektrik

-

2 unit

8

Molen

0,8 m3
2 unit

9

Waterpump

3HP”
2 unit
10
Truck
-
1 unit
11
Bar Bender
-
1 Unit
12
Bar Cutting
-
1 Unit
13
Katrol
-
2 unit
Dan dilampiri dengan :

a. Bukti kepemilikan, baik milik sendiri maupun sewa.  Jika sewa harus dilampiri bukti sewa jangka panjang ( minimal sampai akhir pekerjaan )

b. Untuk truck harus dilampiri dengan fotokopi BPKB ( yang ditunjukkan aslinya pada saat klarifikasi ) Dilengkapi dokumen visual (foto – foto) seluruh peralatan tersebut di atas

	
	

	16.
Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
17.  Personil yang dibutuhkan
	Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan diperkirakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak terbit SPMK .

Personil inti yang diperlukan untuk pengadaan ini sekurang – kurangnya : 

No

Jabatan
Jumlah

Pengalaman minimal sesuai Bidang masing2
(Tahun)
Pendidikan

Keahlian

1

Site Manager
1
10 
S1 sipil
SKA Ahli Muda Teknik Bangunan

Gedung
2

TA Sipil/Struktur
1
8 
S1 Sipil
 SKA Ahli Madya Teknik bangunan Gedung 
3

TA Arsitektur/Finishing
1

8 

S1 Arsitektur

 SKA Ahli Madya Arsitektur
4

TA  Mekanikal
1
3 
S1 mekanikal/ teknik mesin
SKA  Ahli Muda plumbing
5

TA  Elektrikal
1

3 
S1 elektrikal

SKA teknik tenaga listrik

6

Ahli K3/ Petugas K3

1

3 

S1 Sipil 
SKA K3 Konstruksi
TENAGA PENDUKUNG

1
Juru Ukur/Surve Pemetaan
1
3 
SMK
SKT Juru ukur surve pemetaan

2
Pelaksana
1
3 
D3 Sipil
SKT Pelaksana Bangunan Gedung
3

Estimator

1

3 

D3 sipil

SKT Juru ukur kuantitas bangunan

gedung

4
Drafter
1
3 
SMK
       SKT Drafter
5

Administrasi

1

SLTA/

SMK

Untuk masing-masing personil ini harus dilampirkan :

a. Daftar Riwayat Hidup ( Pengalaman Pekerjaan ) 

b. Foto copy Ijazah terakhir

c. Foto copy SKA/SKT (sesuai dengan tabel diatas)
Dan dilengkapi dengan : 
a. Sistem koordinasi dan penugasan antar personil lapangan pada penyedia jasa dituangkan dalam bentuk bagan organisasi serta uraian ringkas untuk standar baku penanganan pekerjaan, tindak lanjut apabila terjadi permasalahan pada saat pelaksanaan pekerjaan
b. Terdapat keterangan mengenai status kepegawaian tersebut dalam perusahaan

c. Dan Surat Pernyataan bahwa nama tenaga ahli yang tertulis sama dengan tenaga yang nanti akan ditempatkan secara penuh dalam pekerjaan ini.



	18.
Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
19. Catatan lain-lain 
	  Sesuai yang ada di aplikasi SPSE


A. Bagian Pekerjaan yang memerlukan bantuan pihak lain atau dikerjakan sendiri oleh Penyedia Jasa Konstruksi antara lain
: 

1. Pekerjaan Kusen Alumunium , curtain wall dan Pintu
2. Pekerjaan Allumunium Composite Panel / ACP / Cladding
3. Pekerjaan Usuk dan reng baja ringan
4. Pekerjaan Instalasi Listrik
B. Bagian Pekerjaan yang memerlukan surat dukungan dan brosur : 
	No.
	Komponen
	Material
	Spesifikasi


	Brosur
	Surat Dukungan

	1.
	Pekerjaan Penutup Atap
	Rainbow
	Atap genteng metal pasir
	√
	

	2.
	Pekerjaan Usuk reng atap
	Usuk dan reng galvanis (baja ringan)

Merk : galvasteel , pryda


	Baja ringan sesuai spesifikasi pabrikasi
	√
	√

	3.
	Pekerjaan Pengecatan 
	Dinding interior dan eksterior dan plafond.

Produk : JOTUN, MOWILEX, PROPAN 

 
	Pengecatan dikerjakan 3 lapis (sekali cat dasar dan 2 x cat penutup)


	√
	

	4.
	Pekerjaan  Kosen ,Pintu dan Jendela 
	a. 
Kosen Aluminium powdercoating 60 micron, warna pearl white ukuran 40 x 100 mm , minimal tebal 1,25 mm 

b. 
Assesoris kaca polos, dan kaca tempered. 

c. Kunci , handle, penggantung dan aksesoris.


	a. Alutama , Indal

b. Stopsol blue untuk curtain wall menggunakan Asahimas
c. 
Dekson 
 
	√
√
√
√

	√


	5.
	 Dinding


	Interior : Keramik 60 x 60cm +plint lantai 10 x 60cm

Lavatory : Keramik 60 x 60cm

Ground tank : Keramik 30 x 30cm

Drop off : Batu coral sikat warna menyesuaikan


	Platinum 


	√

	

	6
	Dinding


	Dinding dalam lavatory :

Homogenous tile 30 x 60 cm 

Dinding luar :

Batu alam  (batu candi) + finish stone care (Propan)

Pengecatan dinding interior dan eksterior
	 Venus , Niro

Stone care (propan)

Mowilex, propan, jotun
	
	

	7.

6.


	 Pek. Beton Readymix

Pekerjaan Lift
	 Beton readymix : Setara Jayamix, Varia usaha, Beton Perkasa
	Mutu K250                   ( halaman samping dan belakang)

Mutu K250 ( halaman depan)


	√
	√

	7.
	Pek. ACP/cladding
	tebal 4mm,pvdf t =0,3mm, alloy 3003
	 Alcomex, Alufux
	√
	       √










