
	KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



	Uraian Pendahuluan

	1.
Latar Belakang

	Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang dibiayai oleh Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019. Merupakan Pembangunan Fasilitas Baru di lingkungan RSJD Surakarta dan merupakan pekerjaan yang berkelanjutan. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III RSJD Surakarta, diharapkan dapat meningkatkan ruang kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai serta performance bangunan dari jalan utama sehingga dapat meningkatkan fasilitas pelayanan dan karakter bangunan khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta dan Jawa Tengah pada umumnya.
Dalam pelaksanaan fungsinya RSJD Surakarta, diperlukan Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta merupakan bagian dari Masterplan Pengembangan Pembangunan RSJD Surakarta dan menjadi salah satu prioritas dalam tahap pembangunan RSJD Surakarta mulai tahun anggaran 2017-Selesai.  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Tahun 2019 menganggarkan dana APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang tertuang dalam dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah RSJD Surakarta Tahun 2019. 


	2.
Maksud dan Tujuan


	Maksud: 

Pengadaan Jasa Konstruksi   ini diharapkan dapat memperoleh Penyedia Jasa Konstruksi yang bisa  menjalankan tugas  pelaksanaan konstruksi fisik dan Hasil  pekerjaan yang baik dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  terinci yang sesuai dengan setiap tahapan pekerjaan Konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, secara garis besarnya yaitu : 

a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi fisik, baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya; 

b. Menyusun program kerja yang meliputi jadwal waktu pelaksanaan, jadwal pengadaan bahan, jadwal penggunaan tenaga kerja, dan jadwal penggunaan peralatan berat; 

c. Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan;
d. Menyusun gambar pelaksanaan (shop drawings) untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukannya; 

e. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan;

f. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi fisik, melalui rapat-rapat APBD Provinsi Jawa Tengah rapat lapangan, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi, dan surat-menyurat;

g. Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (as built drawings) yang selesai sebelum serah terima I (pertama), setelah disetujui oleh konsultan manajemen konstruksi (MK) dan pejabat pengelola teknis pekerjaan (pptk) dan diketahui oleh perencana konstruksi.

h. Melaksanakan perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi di masa pemeliharaan konstruksi;
Tujuan: 

Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengoptimalkan pekerjaan konstruksi, dimana hasil pekerjaan ini akan menjadi pedoman perkembangan/progres pelaksanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta tahun anggaran 2019.



	3.
Sasaran


	Sasaran Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta adalah tercapainya Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai berikut :

1. Membentuk wadah yang menampung kegiatan dan pelaksanaan masing-masing fungsi yang direncanakan, yang diharapkan akan dapat ditampung secara menyeluruh dan terpadu serta meningkatkan performance bangunan secara keseluruhan dari jalan utama (Jl. Ki Hajar Dewantoro) pada lingkungan RSJD Surakarta. 

2. Memanfaatkan perlengkapan bangunan beserta persyaratannya (Equipment And Requirement) secara efisien dan efektif, sesuai dengan system yang paling memungkinkan tanpa menimbulkan gangguan, serta sesuai dengan dokumen perencanaan dan arah pedoman pengembangan RSJD Surakarta.



	4.
Lokasi Pekerjaan
	RSJD Surakarta, Jl Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Suarakarta


	5.
Sumber Pendanaan
	Untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta diperlukan biaya kurang lebih Rp. 6.560.874.000 (enam milyar lima ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN 10% dengan sumber dana RSJD Surakarta Tahun Anggaran 2019. 
Biaya pekerjaan Konstruksi dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, dengan  cara  dibayarkan  secara  bertahap per  termyn sesuai  dengan  progress fisik  yang  telah  dilaksanakan  oleh  kontraktor  pelaksana, 



	6.
Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
	Nama Pejabat Pembuat Komitmen:                                     dr.AGUSTINI CHRISTIAWATI,MM
Satuan Kerja: RSJD Surakarta


	Data Penunjang


	7.
Data Dasar
	· Peta Dasar Lokasi (Tapak)

· Lay Out Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
· Gambar DED dari  Konsultan Perencana


	8.
Standar Teknis
	· Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara



	9.
Studi-Studi Terdahulu
	· Review DED Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Perencanaan DED Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta


	10.
Referensi Hukum
	· Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

· Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

· Peraturan Presiden RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
· Peraturan Presiden RI. Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Bangunan Negara
· Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara


	Ruang Lingkup

	11.
Lingkup Pekerjaan
	
    Lingkup Pekerjaan (Scope Of Work).
Pelaksanaan  Pembangunan Gedung Rawat Inap 5 (Lima) Lantai Tahap III Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta  ini terdiri dari ruang POLI, beserta kelengkapannya dimana detail mengikuti gambar dan bestek.


	
	

	12.
Keluaran

	Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi : 
a. 
Laporan harian, berisi keterangan tentang : 

- Tenaga kerja 

- Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak 

- Alat-alat 

- Pekerjaan-pekerjaan yang diselenggarakan 

- Waktu pelaksanaan pekerjaan 

c. 
Laporan mingguan, dan bulanan sebagai resume laporan harian; dan Laporan Cuaca
d. 
Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik, termasuk Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

e. 
Berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran; 

f. 
Laporan  perubahan pekerjaan tambah kurang; 

g. 
Mengadakan pertemuan di lapangan (site meeting); 

h. 
Gambar rincian pelaksanaan (shop drawing) dan Time Schedule kontraktor pelaksana; 

i. 
Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing); 

j. 
Foto Dokumentasi (0% s/d 100%);
k. 
manual pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung,termasuk petunjuk yang menyangkut pengoperasian dan perawatan peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.



	13. Persyaratan Penyedia

14 Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen


	Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Peserta berbadan usaha harus memiliki SBU dan IUJK dengan Kualifikasi Non Kecil  pada Klasifikasi Bangunan Gedung sub klasifikasi  Jasa Pelaksana  Konstruksi Bangunan Kesehatan.

b. Memiliki sertifikat : ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007

c. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit. 

Tidak ada Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas yang spesifik dari Pejabat Pembuat Komitmen. Data Perencanaan akan diberikan kepada pemenang lelang Penyedia jasa konstruksi. Fasilitas Ruang kerja akan disediakan oleh Penyedia jasa Konstruksi



	15.
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konstruksi


	Peralatan  yang  dibutuhkan  dan  jumlahnya  antara  lain :

No
Uraian

Jumlah

Kapasitas
1

Beton Molen

3
Unit

350 liter
2

Scaffolding

750

set

-
3

Pompa Air

1
unit

48 liter/mnt
4

Potong keramik

3
unit

-
5

Bar Cutter

1
unit

-
6

Bar Bender

1
unit

-
7

Stamper

1
unit

4 HP
8
Lift Barang

1
unit

200 kg
9
Dump Truck

2
unit

3 m3
10
Jaring Pengaman Proyek

4000
m2
-
11
Theodholit

1
unit

-
12
Concrete Vibrator

2
unit

-
13
Mobil Pick up

2
unit

-
14
Mesin Las Listrik

2
unit

-
15
Tangki Air

1

unit

2000 liter
16

Genset 
1

unit

50 kva



	
	

	16.
Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
17.  Personil yang dibutuhkan
	Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan diperkirakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak terbit SPMK .
Personil  yang  dibutuhkan  dan  persyaratannya  antara  lain :
No

Jml

Kualifikasi

Minimal

Pendidikan

Minimal

Pengalaman 

Sertifikasi

Ket

1

1 org
Project Manager
S1 Teknik Sipil
5 tahun

SKA Ahli Madya Manajemen Proyek (602)
Melampirkan CV,Ijazah, 

KTP dan 

NPWP
2
1 org
Site Manager

S1 Teknik Sipil
3 tahun
SKA Ahli teknik Bangunan Gedung Muda 
Melampirkan CV,Ijazah, 

KTP dan 

NPWP

3

1 org
Pelaksana Arsitektur

S1 Teknik Arsitektur

3 tahun
SKA Arsitek Muda (101)
Melampirkan CV,Ijazah, 

KTP dan 

NPWP

4

1 org
Pelaksana Sipil/  Struktur
S1 Teknik Sipil
3 tahun
SKA  Teknik Bangunan Gedung Muda (201)
Melampirkan CV,Ijazah, 

KTP dan 

NPWP

5
1 org

Pelaksana Elektrikal

S1 Teknik Elektro

3 Tahun

SKA Ahli Muda Teknik Elektro dan Telekomunikasi dalam Gedung (405)
Melampirkan CV,Ijazah, 

KTP dan 

NPWP
6
1 org

Pelaksana Mekanikal

S1 Teknik Mesin

3 Tahun

SKA Ahli Muda Pemanfaatan Tenaga Listrik (404)
Melampirkan CV,Ijazah, 

KTP dan 

NPWP
7

1 org

Quantity Surveyor

DIII Teknik Sipil

3 Tahun

SKT 
Melampirkan CV,Ijazah, 

KTP dan 

NPWP
8

1 org

Pelaksana K3
SMK Bangunan

2 Tahun

Bersertifikat K-3
Melampirkan, Ijazah, 

KTP
9

1 org

Drafter

SMK bangunan gedung

3 Tahun

SKT Drafter/ Juru Gambar (003)
Melampirkan, Ijazah, 

KTP
10

1 org

Tenaga Logistik dan Administrasi
SMU/K

-

-

Melampirkan, Ijazah, 

KTP


	18.
Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan
	Sesuai dengan Jadwal Pelelangan Umum dalam LPSE



	
	


	
	MATERIAL  LIST DAN  DUKUNGAN
	
	
	
	

	
	RSJD SURAKARTA
	
	
	
	

	No.
	MATERIAL
	DUKUNGAN

SUB KONTRAKTOR
	DUKUNGAN

VENDOR / PRODUSEN
	DUKUNGAN

DISTRIBUTOR
	DUKUNGAN

BROSUR
	MERK

	I
	MEKANIKAL , ELEKTRIKAL  DAN PLUMBING
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	LISTRIK
	
	
	
	
	

	
	a. POWER KABEL SNI, S-PLN, PUIL,
	
	
	V
	V
	Suprime, Kabel Metal, Kabelindo, Tranka

	
	b. KABEL FRC, LOW SMOK
	
	
	V
	V
	Wilson, Betaflame, & Pyrotec

	
	c. KOMPONEN PANEL
	
	
	V
	V
	SIEMENS, MERLIN GERIN TELEMECHANIQUE, LEGRAND atau ABB

	
	d. PANEL MEKER
	
	
	V
	V
	Simetri, Terasakti, Puramayungan, Prima Daya Teknik

	
	e. LAMPU
	
	
	V
	V
	ARTOLITE, SPECTRA, OSRAM, LED PHILIP

	
	f. LAMPU EMERGENCY
	
	
	V
	V
	MANVIER atau CHLORIDE

	
	g. ARMATURA LAMPU
	
	
	V
	V
	ARTHOLITE, OSRAM, Philips, GE & Terasakti

	
	h. PENANGKAL PETIR
	
	
	V
	V
	Pulsar, Helita, EF, RF, Thomas/Gent

	
	i. CONDUID
	
	
	V
	V
	Clipsal, Boss, Ega

	
	j. CABLE TRAY
	
	
	V
	V
	Spectra, Tri Abadi, Three Star

	
	k. Ballast Magnetic (Low Loss)
	
	
	V
	V
	Philips, ATCO, Vosloh Swabe, May&Christy

	
	l. TRANSFORMATOR
	
	
	V
	V
	UNINDO, SCHNEIDER.

	
	m. MESIN DIESEL 500KVA
	
	
	V
	V
	VOLVO, PERKINS, CATTERPILLAR, MITSUBISHI.

	
	n. ALAT VENTILASI RUANG
	
	
	V
	V
	NATIONAL, WOODS

	
	o. PIPA BAHAN BAKAR
	
	
	V
	V
	PPI, BAKRIE, PPR

	
	p. PEREDAM SUARA
	
	
	V
	V
	AB WOOL, PARAWOOL, ACI.

	
	q. PIPA CEROBONG GAS BUANG
	
	
	V
	V
	PPI, BAKRIE, PPR

	
	r. KABEL TAHAN API
	
	
	V
	V
	KABELMETAL, SUMITOMO atau FUJI tipe Non Halogen

	
	s. SAKLAR
	
	
	V
	V
	JUNG ST-550, BERKER MODUL-2 atau CLIPSAL Mega – 2000, LEGRAND

	2.
	PLUMBING
	
	
	
	
	

	  
	a. PIPA AIR BERSIH 

PPR PN 10
	
	
	V
	V
	BE, Agrusan & Rehau, TORO

	
	b. PIPA AIR BEKAS & AIR KOTOR

PVC AW 10 K, JIS, Warna Abu-abu
	
	
	V
	V
	Rehau, RUCIKA & PRALON

	
	c. VALVE-VALVE, 10 K
	
	
	V
	V
	Haneywell, CONEX, Jonson

	
	d. PIPA TALNG AIR HUJAN

PVC AW 10 K, JIS, Warna Abu-abu
	
	
	V
	V
	RUCIKA, PRALON & REHAU

	
	e. POMPA INSUCTIAN
	
	
	V
	V
	Grounfos, Wilo, Ritz & Lowara

	
	f. WATER LEVEL CONTROL
	
	
	V
	V
	Omron, Telemecanique, Honeywell

	
	g. FABREGLAS TANKY
	
	
	V
	V
	Induro, Whale, Reckat

	3.
	COOLING TOWER
	
	
	
	
	

	
	a. Colling Tower Kap 140 TR
	V
	V
	
	V
	LIANGCHI, SINWA & KUKEN

	
	b. Pompa Chiller & Cooling Tower
	V
	V
	
	V
	Ebara ( Indobara ) , Ritz & Lowara

	4.
	AC CHILLER
	
	
	
	
	

	
	a. Water Coold Chiller
	V
	V
	
	V
	Daikin & EUROKLIMAT

	
	b. AHU Doble Skin
	V
	V
	
	V
	Daikin & EUROKLIMAT

	
	c. Ducting AC & EX/FA
	V
	V
	
	V
	Locform, Fumira & Sarana

	
	d. Grille & Diffuser AC Alluminium
	V
	V
	
	V
	Comfort Aire, Prima Wangi & Catura

	
	e. Fan Industrial
	V
	V
	
	V
	National/Panasonic, Kruger & kdk

	
	f. Peredam Getaran
	V
	V
	
	V
	Kinetic, Tozen & Tomahawk

	
	g. Pipa Chiller, Pipa PPR-PN 16/20
	V
	V
	
	V
	BE, Agrusan & Rehau

	
	h. Pipa Heider GIP Medium A
	V
	V
	
	V
	SPINDO, Bakri & PPI

	5. 
	AC VRF
	
	
	
	
	

	
	a. Lantai 2 & 3

( Outdoor 2 Compressor Inverter )
	V
	V
	
	V
	Mitsubishi,  DAIKIN, Hitachi

	
	b. Pipa Refigeran
	V
	V
	
	V
	Kembla, Muler & Anaba Denco

	
	c. Isolasi Pipa Refigeran
	V
	V
	
	V
	Armaflex, Insoflex & Aeroflex

	6
	HYDRANT
	
	
	
	V
	Appron, Oseki, Servo, Sinlog

	
	a. PIPA SEC 40
	
	
	
	V
	SPINDO, Bakri, PPI, Bumikaya

	
	b. RELIEF VALVE
	
	
	
	V
	Muesco, Fushimen, Yoshitake

	
	c. VALVE-VALVE, 10 K
	
	
	
	V
	Haneywell, CONEX, Jonson

	
	d. POMPA
	
	
	
	V
	Standar NFPA, Produc Arthur, Petersen, Verbenkmos

	7.
	FIRE ALARM, 
	
	
	
	V
	KIDDE, NOTIFIER, NITTAN, NOHMI, Honeywell

	
	a. KABEL KONTROL
	
	
	
	V
	KABELMETAL, KABELINDO atau SUPREME.

	
	b. PIPA PELINDUNG KABEL
	
	
	
	V
	DOUBLE-H, EGA,  atau CLIPSAL.

	
	c. KABEL TWISTED SHIELDED
	
	
	
	V
	BELDEN atau YURI ex import.

	8.
	PEMANAS AIR ELEKTRIK
	
	
	
	V
	Doolderop, ARISTON,  Rime & RINNAI

	9
	CCTV (IP CAMERA)
	
	
	
	V
	HILLS, WISI, IKUSI atau FAGOR, Honeywell

	10
	MATV
	
	
	V
	V
	HILLS, WISI, IKUSI atau FAGOR

	11
	GAS MEDIS
	V
	
	V
	V
	SAMSUNG, BEKAUN MIDAIS, C&U

	12
	TELEPON
	
	
	V
	V
	NATIONAL, PANASONIC, NEC, LG dan TOSHIBA.

	13
	NURSE CALL
	
	
	V
	V
	RAULAND, ASCOM, COMMOX

	14
	TATA SUARA
	
	
	V
	V
	PHILIPS, TOA, ALTEC.

	II
	ARSITEKTUR DAN FINISHING
	
	
	
	
	 

	1
	BATA RINGAN
	
	
	
	V
	HEBEL. CITICON, JAYA CELCON

	2.
	PLESTERAN
	
	
	
	V
	LEMKRA, CIPTA MORTAR UTAMA

	3.
	SEMEN
	
	
	
	V
	NUSANTARA, GRESIK, TIGA RODA

	4
	KUSEN PINTU JENDELA ALUMUNIUM
	V
	
	V
	V
	ALEXINDO, ALCONA, INDAL

	5
	PINTU BESI EMERGENCY (FIRE DOOR)
	
	
	
	V
	BOSTINCO, MARKS, LION

	6.
	KACA
	
	
	
	V
	ASAHIMAS, SAINT GOBAIN

	7.
	PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
	
	
	
	V
	DEKSON, ISEO, KUPPE

	8.
	PLAFOND GYPSUM
	
	
	V
	V
	JAYABOARD, KNAUFF, GYPROC

	9.
	LANTAI/ DINDING HT
	
	
	
	V
	GRANITO KW 1, ESSENZA KW 1, ROMAN GRANIT KW 1

	10
	PLAFON LINIER U PVC
	
	
	V
	V
	SUNDA PLAFON, KANGMBANG

	10.
	FLOOR HARDENER
	
	
	
	
	SIKA, FOSROC

	11.
	VINYL
	
	
	
	V
	TAJIMA , TARKET, ARMSTRONG


	12
	CAT
	
	
	
	V
	PROPAN, MOWILEX, JOTUN

	13.
	SANITAIR
	
	
	
	V
	TOTO, AMERICAN STANDARD, GROHE

	14.
	ALUMINIUM COMPOSIT PANEL (ACP)
	
	
	V
	V
	ALUFLUX, ALCOMEX, ALPOLIC

	15.
	WATERPROOFING
	
	
	
	V
	BASF, SIKA, FOSROC, LEMKRA

	16.
	PENUTUP ATAP
	
	
	
	V
	ALDERON, SKYDECK, AVANTGUARD


CATATAN :  

1. Semua  persyaratan  dan  dukungan  material   harus  asli , baik dari  produsen  atau  distributor sedangkan  brosur  harus  asli  bukan  download dari  internet/ foto copy.

2. Dukungan  tersebut  bila  tidak  bisa  di  sediakan  / dipenuhi  akan  menggugurkan  penawaran.

� 	Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.


� Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.





